

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Sulla base del computo metrico estimativo, si contabilizza la spesa prevista a base d'asta e generale dell'appalto per i lavori di realizzazione nuova pista ciclabile fra i comuni di Ziano di Fiemme e Predazzo

QUADRO A: Componenti principali dell'importo lavori a base d'asta.

Caratteristiche della spesa		Importo totale
		[€]
A1	OPERE COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	165 366,92
A2	OPERE COMUNE DI PREDAZZO	181 850,04
A3	SICUREZZA	11 924,53
	Opere soggette a ribasso	347 216,96
	Opere non soggette a ribasso	11 924,53
A	IMPORTO DELL'APPALTO	359 141,49

Si valuta di seguito l'importo complessivo delle opere composto, oltre che dall'importo dei lavori a base d'asta, dalle spese impreviste, dalle spese tecniche e dagli oneri calcolati come da norma di legge sulle voci contabilizzate. Il tutto viene riassunto all'interno del quadro che segue.

QUADRO B: Calcolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

A	Lavori dell'appalto	359 141,49
B1	Imprevisti	17 957,07
B2	Spese tecniche	40 000,00
B3	CONTRIBUTI INTEGRATIVI (4% di B2)	1 600,00
B4	IVA SPESE TECNICHE (22% DI B2+B3)	9 152,00
B5	ACQUISIZIONE TERRENI COMUNE DI ZIANO DI FIEMME (ivato)	6 500,00
B6	ACQUISIZIONE TERRENI COMUNE DI PREDAZZO (ivato) (escluso marciapiede esistente)	26 000,00
B7	IVA LAVORI (10% DI A+B1)	37 709,86
Totale somme a disposizione		138 918,93

QUADRO C: Riepilogo spese generali

A	Lavori a base d'asta	€	359 141,49
B	Totale somme a disposizione	€	138 918,93
C	Totale generale (A+B)	€	498 060,42

Ziano di Fiemme 17/09/2013

Il Progettista:
geom. Vanzetta Lorenzo