

RIEPILOGO GENERALE DI SPESA COMPLESSIVO - IL GIARDINO DELLE OCCASIONI PERDUTE-			
A1) Lavori a base d'appalto			€ 23 053,41
A2) Sicurezza			€ 1 956,06
Totale A)			€ 25 009,47
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1)	Imprevisti (5 % di "A")	5%	€ 1 250,47
B2)	Spese tecniche progettazione ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE		€ 1 352,02
B3)	Spese tecniche esecuzione lavori: DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 4 363,94
B4)	IVA su lavori (22% di "A")	22%	€ 5 502,08
B5)	IVA sugli Imprevisti (22% di "B1")	22%	€ 275,10
B6)	Cassa di Previdenza spese tecniche (2% di "B2"+"B3")	2%	€ 114,32
B7)	IVA su spese tecniche (22% di "B2"+"B3" + "B4")	22%	€ 1 282,66
B8)	Arrotondamento		€ 349,93
Totale somme disposizione			€ 14 490,53
COSTO TOTALE DELL'OPERA ("A"+"B")			€ 39 500,00

Tre Ville, 04 aprile 2016

Il Tecnico incaricato
Dott. Gianni Canale – Guida Alpina