

<b>RIEPILOGO GENERALE DI SPESA COMPLESSIVO - MARGONE-</b>			
<b>A1) Lavori a base d'appalto</b>			<b>€ 35 322,94</b>
<b>A2) Sicurezza</b>			<b>€ 2 225,16</b>
<b>Totale A)</b>			<b>€ 37 548,10</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
B1)	Imprevisti (5 % di "A")	5%	€ 1 877,41
B2)	Spese tecniche progettazione ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE		€ 2 029,86
B3)	Spese tecniche esecuzione lavori: DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 5 713,39
B4)	IVA su lavori (22% di "A")	22%	€ 8 260,58
B5)	IVA sugli Imprevisti (22% di "B1")	22%	€ 413,03
B6)	Cassa di Previdenza spese tecniche (2% di "B2"+"B3")	2%	€ 154,87
B7)	IVA su spese tecniche (22% di "B2"+"B3" + "B4")	22%	€ 1 737,59
B8)	Arrotondamento		€ 265,18
<b>Totale somme disposizione</b>			<b>€ 20 451,90</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'OPERA ("A"+"B")</b>			<b>€ 58 000,00</b>

Tre Ville, 04 aprile 2016

**Il Tecnico incaricato**  
Dott. Gianni Canale – Guida Alpina