

RIEPILOGO GENERALE DI SPESA COMPLESSIVO - 5 ROVERI-			
A1) Lavori a base d'appalto			€ 51 014,20
A2) Sicurezza			€ 2 190,53
Totale A)			€ 53 204,73
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1)	Imprevisti (5 % di "A")	5%	€ 2 660,24
B2)	Spese tecniche progettazione ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE		€ 2 876,26
B3)	Spese tecniche esecuzione lavori: DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 7 219,83
B4)	IVA su lavori (22% di "A")	22%	€ 11 705,04
B5)	IVA sugli Imprevisti (22% di "B1")	22%	€ 585,25
B6)	Cassa di Previdenza spese tecniche (2% di "B2"+"B3")	2%	€ 201,92
B7)	IVA su spese tecniche (22% di "B2"+"B3" + "B4")	22%	€ 2 265,56
B8)	Arrotondamento		€ 281,16
Totale somme disposizione			€ 27 795,27
COSTO TOTALE DELL'OPERA ("A"+"B")			€ 81 000,00

Tre Ville, 04 aprile 2016

Il Tecnico incaricato
Dott. Gianni Canale – Guida Alpina